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Le client reconnait que seules les Conditions Spéciales applicables aux missions sélectionnées dans les conditions
particuliéres du contrat s’appliquent.

DIAGNOSTIC ETAT PARASITAIRE (HACC)

La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour objet I'établissement d’'un constat de I'état parasitaire d’'un batiment relatif a la présence
d’agents de dégradation biologique du bois.

L’intervention de SOCOTEC Diagnostic porte sur les immeubles batis ; 'examen des fagades et autres ouvrages extérieurs faisant corps
avec le bati rentre dans le périmétre de la présente mission.

Les autres ouvrages extérieurs ne sont pas examinés au titre de la présente mission.

Dans le cas d’immeubles relevant du statut de la copropriété, I'intervention porte uniquement sur les parties privatives a usage exclusif
du client.

La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour seul objet la constatation de la présence ou de 'absence d’agents de dégradation biologique
du bois. Celle-ci ne comporte pas d’appréciation sur la résistance mécanique des ouvrages et éléments de construction, y compris ceux
dans lesquels la présence d’agents de dégradation biologique du bois a été détectée.

Ce constat ne porte pas sur 'examen des autres causes de dégradations ou pathologies propres aux ouvrages en bois tels que
fendages, déformations, défauts naturels du bois, etc.

REFERENTIEL :

- Norme NF P03-200 — Agents de dégradation biologique du bois — Constat de I'état parasitaire dans les immeubles batis et non batis
et sur les ouvrages — Modalités générales

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs de la construction en vue du repérage des éléments susceptibles d’infestation par
les agents bhiologiques du bois,

- Recherche, par examen visuel, de la présence d'infestation dans les parties visibles et accessibles des ouvrages en bois,

- Réalisation de sondages mécaniques, non destructifs, des bois visibles et accessibles

- Etablissement d’un constat de I'état parasitaire du batiment a la date d’intervention de SOCOTEC Diagnostic.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

- Mettre a disposition de SOCOTEC Diagnostic tous les documents en sa possession permettant de faciliter le repérage des ossatures
et éléments de remplissage en bois,

- Procéder préalablement a la visite de SOCOTEC Diagnostic, aux opérations de démontage éventuellement nécessaires afin de
rendre accessibles, les éléments de la construction concernés par le constat,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre accés des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC Diagnostic, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des
lieux ainsi que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones
a diagnostiquer.

REPERAGE DE L’AMIANTE AVANT CERTAINES OPERATIONS / AUTRES DOMAINES (HCAD)

La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour objet le repérage, prévu au décret 2019-251 du 27 mars 2019, de I'amiante préalablement
a une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs a I'amiante pour les domaines suivants : Matériels roulants
ferroviaires et autres matériels roulants de transports, Aéronefs, Installations, structures ou équipements concourant a la réalisation ou
la mise en ceuvre d'une activité, Autres immeubles que les immeubles batis tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures
de transport.

L’intervention de SOCOTEC Diagnostic porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux dont la localisation
est précisée sur les plans ou autres documents descriptifs communiqués a SOCOTEC Diagnostic par le client.

A défaut d’'une telle communication, SOCOTEC Diagnostic prend en compte les seules informations fournies par le représentant du
client sur la localisation des travaux, lesquelles seront consignées dans le rapport de SOCOTEC Diagnostic.

En cas de modification du programme et/ou du périmétre des travaux, SOCOTEC Diagnostic peut, a la demande du client, effectuer
une intervention complémentaire. Cette intervention fait 'objet d’'un avenant au contrat, précisant les zones concernées et le montant
de la rémunération complémentaire.

L’intervention de SOCOTEC Diagnostic ne porte pas sur les éléments d’équipement ou produits dont le retrait ne peut s’effectuer sans
atteinte de la matiére (par démontage, dégondage ...).

- A'la demande du client et moyennant une rémunération supplémentaire, SOCOTEC Diagnostic peut :

o Réaliser, une fois les résultats d’analyse connus, une nouvelle visite afin de réaliser la quantification des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Cette quantification est exprimée en poids ou volume ou surface ou longueur. Elle est estimée et donnée
sans précision de marge d’erreur,

e Réaliser une visite en cours de travaux afin de procéder aux investigations et, le cas échéant, aux prélevements et analyses
d’échantillons de matériaux dans les zones signalées comme inaccessibles dans le rapport de repérage avant certaines opérations.

Ne relévent pas de la présente mission :
- La vérification des travaux de retrait des matériaux ou produits contenant de I'amiante,
- La vérification du confinement du chantier de retrait d’amiante.
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REFERENTIEL:

- Décret 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
- Article R.4412-97 du code du travail
- Arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires

- Norme NF F01-020 — Applications ferroviaires — Repérage amiante — Identification des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans le matériel roulant ferroviaire

- Norme NF X46-100 — Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les installations,
structures ou équipements concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d’une activité — Mission et méthodologie

- Norme NF X46-102 — Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les ouvrages de génie
civil, infrastructures de transport et réseaux divers — Mission et méthodologie

- Arrété du 24 décembre 2020 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les aéronefs
- Norme NF L80-001 — Série aérospatiale — Repérage avant travaux de I'amiante dans les aéronefs — Mission et méthodologie

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme des travaux de réhabilitation, de rénovation ou de restructuration,
des documents techniques relatifs aux matériaux et produits concernés par les travaux,

- Examen visuel des parties découvertes et accessibles de I'ouvrage, concernées par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance et de prélévements d’échantillons de matériaux, en fonction de I'occupation des locaux, aux endroits ou la réalisation
des travaux est prévue, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité,

- Sinécessaire, compte rendu de visite précisant les matériaux et produits présumés contenir de I'amiante ou pour lesquels la présence
d’amiante ne peut étre exclue ainsi que les parties inaccessibles lors de la phase citée ci-dessus,

- Apres libération des lieux par leurs occupants et/ou consignation des ouvrages, réseaux, matériels, installations, structures ou
équipements concernés, exécution, le cas échéant, de sondages de reconnaissance et de prélévements complémentaires
d’échantillons de matériaux, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité,

- Etablissement du rapport de repérage avant certaines opérations consignant le résultat des analyses et la localisation des matériaux
dans lesquels de I'amiante a été décelé, précisant les zones demeurées inaccessibles devant faire I'objet d’investigations en cours
de travaux,

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

- Communiquer & SOCOTEC Diagnostic, le programme, la localisation précise des travaux, la documentation technique en sa
possession relative aux matériaux et produits objets des travaux et, le cas échéant, le dossier technique relatif a I'objet de la mission,

- Informer SOCOTEC Diagnostic de la date de libération des zones a controler afin de permettre la réalisation des investigations
prévues,

- Procéder préalablement a la visite de SOCOTEC Diagnostic, aux opérations de démontage éventuellement nécessaires afin de
rendre accessibles, les matériaux et produits concernés par I'évaluation,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre acces des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC Diagnostic, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des
lieux ainsi que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones
a évaluer.

- Régler les frais de laboratoire afférents a I'analyse qualitative des prélévements réalisés,

- Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission.

REPERAGE DE L’AMIANTE AVANT TRAVAUX /| BATIMENTS (HCAG)

La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante préalablement a une
opération sur un immeuble bati comportant des risques d'exposition des travailleurs a I'amiante conformément a I'article R.4412-97 du
code du travail.

L’intervention de SOCOTEC Diagnostic est réalisée selon 'arrété du 16 juillet 2019 modifié par I'arrété du 23 janvier 2020 relatif au
repérage de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

La recherche de SOCOTEC Diagnostic porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux dont la localisation
est précisée sur les plans ou autres documents descriptifs communiqués a SOCOTEC Diagnostic par le CLIENT.

A défaut d’une telle communication, SOCOTEC Diagnostic prend en compte les seules informations fournies par le représentant du
client sur la localisation des travaux et consignées dans le rapport.

En cas de modification du programme et/ou du périmeétre des travaux, SOCOTEC Diagnostic peut, a la demande du CLIENT, procéder
a une recherche complémentaire. Cette intervention fait I'objet d’'un avenant au présent contrat, précisant les zones concernées et le
montant de la rémunération complémentaire.

- Ala demande du client et moyennant une rémunération supplémentaire, SOCOTEC Diagnostic peut :

e Réaliser, une fois les résultats d’analyse connus, une nouvelle visite afin de réaliser la quantification des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Cette quantification est exprimée en poids ou volume ou surface ou longueur. Elle est estimée et donnée
sans précision de marge d’erreur,

e Réaliser une visite en cours de travaux afin de procéder aux investigations et, le cas échéant, aux prélévements et analyses
d’échantillons de matériaux dans les zones signalées comme inaccessibles dans le rapport de repérage avant travaux.
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Ne relévent pas de la présente mission:

- La vérification sur les éléments d’équipements ou produits dont le retrait ne peut s’effectuer sans atteinte de la matiére (par
démontage, dégondage, ...),

- La vérification sur les installations et équipements des process industriels,
- La vérification des travaux de retrait des matériaux ou produits contenant de I'amiante,
- La vérification du confinement du chantier de retrait d’amiante,

- le repérage de I'amiante avant démolition de tout ou partie d’'un immeuble dans le cadre d’'une opération de démolition partielle au
sens de l'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport.

REFERENTIEL :

- Article R.4412-97 du code du travail

- Arrété du 16 juillet modifié par I'arrété du 23 janvier 2020 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles bétis

- Norme NF X 46-020 — Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les immeubles batis —
Mission et méthodologie

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme des travaux de réhabilitation, de rénovation ou de restructuration,
des documents techniques relatifs aux matériaux et produits concernés par les travaux,

- Examen visuel des parties découvertes et accessibles de I'ouvrage, concernées par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance et de prélévements d’échantillons de matériaux, en fonction de I'occupation des locaux, aux endroits ou la réalisation
des travaux est prévue, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité

- Sinécessaire, compte rendu de visite précisant les matériaux et produits présumés contenir de I'amiante ou pour lesquels la présence
d’amiante ne peut étre exclue ainsi que les parties inaccessibles lors de la phase citée ci-dessus

- Apres libération des lieux par leurs occupants et/ou consignation des ouvrages, réseaux, matériels, installations, structures ou
équipements concernés, exécution, le cas échéant, de sondages de reconnaissance et de prélevements complémentaires
d’échantillons de matériaux, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité,

- Etablissement du rapport de repérage avant travaux consignant le résultat des analyses et la localisation des matériaux dans lesquels
de 'amiante a été décelé, précisant les zones demeurées inaccessibles devant faire I'objet d’investigations en cours de travaux,

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- Communiquer a SOCOTEC Diagnostic, le programme, la localisation précise des travaux, la documentation technique en sa
possession relative aux matériaux et produits objets des travaux et le dossier technique amiante de 'immeuble,

- Informer SOCOTEC Diagnostic de la date de libération des parties d'immeuble a contréler afin de permettre la réalisation des
investigations prévues,

- Procéder préalablement a la visite de SOCOTEC Diagnostic, aux opérations de démontage éventuellement nécessaires afin de
rendre accessibles, les éléments de la construction concernés par le constat,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre accés des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC Diagnostic, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des
lieux ainsi que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones
a diagnostiquer.

- Régler les frais de laboratoire afférents a I'analyse qualitative des prélévements réalisés,

- Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure, toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission.

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION (HCAH)

La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour objet le repérage, des matériaux et produits contenant de I'amiante préalablement a la
démolition d’'un immeuble bati, prévu a 'article R.1334-19 du code de la santé publique et a I'article R.4412-97 du code du travail.

L’intervention de SOCOTEC Diagnostic est réalisée selon les arrétés du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis et du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant
de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

La recherche de SOCOTEC Diagnostic porte sur les matériaux et produits directement concernés par le périmétre de la démolition dont
la localisation est précisée sur les plans ou autres documents descriptifs communiqués a SOCOTEC Diagnostic par le CLIENT.

A défaut d’'une telle communication, SOCOTEC Diagnostic prend en compte les seules informations fournies par le représentant du
CLIENT sur le périmétre des travaux et consignées dans le rapport.

En cas de modification du périmétre des travaux de démolition, SOCOTEC Diagnostic peut, a la demande du CLIENT, procéder a une
recherche complémentaire. Cette intervention fait 'objet d’'un avenant au contrat précisant les zones concernées et le montant de la
rémunération complémentaire.

- Ala demande du client et moyennant une rémunération supplémentaire, SOCOTEC Diagnostic peut :

e Réaliser, une fois les résultats d’analyse connus, une nouvelle visite afin de réaliser la quantification des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Cette quantification est exprimée en poids ou volume ou surface ou longueur. Elle est estimée et donnée
sans précision de marge d’erreur,

e Réaliser une visite en cours de travaux afin de procéder aux investigations et, le cas échéant, aux prélévements et analyses
d’échantillons de matériaux dans les zones signalées comme inaccessibles dans le rapport de repérage avant démolition.
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Ne relévent pas de la présente mission :
- La vérification des travaux de retrait des matériaux ou produits contenant de I'amiante,
- La vérification du confinement du chantier de retrait d’amiante.

REFERENTIEL :

- Liste C de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

- Articles R.1334-19, R.1334-22 du Code de la Santé Publique.

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage

- Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents techniques relatifs aux matériaux et produits du périmeétre de la démolition,

- Examen visuel des parties découvertes et accessibles de I'ouvrage, concernées par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance et de prélévements d’échantillons de matériaux, en fonction de I'occupation des locaux, aux endroits ou la réalisation
des travaux est prévue, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité

- Sinécessaire, compte rendu de visite précisant les matériaux et produits présumés contenir de I'amiante ou pour lesquels la présence
d’amiante ne peut étre exclue ainsi que les parties inaccessibles lors de la phase citée ci-dessus

- Apres libération des lieux par leurs occupants et/ou consignation des ouvrages, réseaux, matériels, installations, structures ou
équipements concernés, exécution, le cas échéant, de sondages de reconnaissance et de prélévements complémentaires
d’échantillons de matériaux, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité,

- Etablissement du rapport de repérage avant démolition consignant le résultat des analyses et la localisation des matériaux dans
lesquels de 'amiante a été décelé, précisant les zones demeurées inaccessibles devant faire I'objet d’investigations en cours de
travaux,

- Dans le rapport de repérage, la localisation des matériaux contenant de 'amiante est reportée par SOCOTEC Diagnostic sur les plans
remis par le client. A défaut de plans, la localisation est reportée sur des croquis non cotés établis par SOCOTEC Diagnostic.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- Communiquer a SOCOTEC Diagnostic, le périmétre précis des travaux de démolition, la documentation technique en sa possession
relative aux matériaux et produits objets des travaux et le dossier technique amiante de I'immeuble,

- Informer SOCOTEC Diagnostic, en temps utile, de la date d’évacuation des parties d'immeuble a contréler afin de permettre la
réalisation des investigations prévues,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre acces des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC Diagnostic, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des
lieux ainsi que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones
a diagnostiquer.

- Régler les frais de laboratoire afférents a I'analyse qualitative des prélévements réalisés,

- Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission.

EXAMEN VISUEL AMIANTE APRES TRAVAUX (HCAI)
La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour objet de procéder a I'examen visuel, prévu par I'article R.1334-29-3 du code de la santé
publique, de I'état des surfaces traitées a la suite de travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante.

L’intervention de SOCOTEC Diagnostic est réalisée conformément a la norme NF X 46-021 relative a 'examen visuel des surfaces
traitées aprés travaux de traitement de matériaux et produits contenant de I'amiante.

L’examen visuel porte exclusivement sur les traitements des Matériaux et Produits Contenant de I’Amiante (MPCA) objets des travaux
de traitement définis dans le contrat d’examen visuel.

La cohérence entre le contrat de I'entreprise de traitement des MPCA et celui de SOCOTEC Diagnostic reléve de la responsabilité du
CLIENT.

Toutes modifications sur la nature et I'étendue des surfaces traitées postérieures a la signature du présent contrat ainsi que les
éventuelles visites complémentaires liées aux non conformités constatées lors des différentes étapes pourront faire I'objet d’'un avenant.

Ne relévent pas de la présente mission :
- La réalisation de la mesure du niveau d’empoussiérement prévue par l'article R.1334-29-3 du code la santé publique

- La constitution ou la mise a jour du DTA (Dossier Technique Amiante) prévu par l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique,
du DAPP (Dossier Amiante des Parties privatives) prévu a l'article R.1334-29-4 de ce méme code, mise a jour de la Fiche
Récapitulative,

- Le repérage de 'amiante avant travaux,
- La vérification du confinement du chantier de retrait ou encapsulage d’amiante,
- La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
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REFERENTIEL :

- Norme NF X 46-021 : Traitement de |'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces traitées apres travaux de
traitement de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et méthodologie

- Article R.1334-29-3 du code de la santé publique

DEROULEMENT DE LA MISSION :

Phase préparatoire avant visite sur site : consultation des documents relatifs aux travaux (plan de retrait et d’encapsulage, rapport de
repérage, rapports de mesures d’empoussiérement de la zone travaux etc.),

Visite sur site :

- Cas 1: Travaux réalisés en zone confinée :

Par confinement de la zone de travail au sens du présent contrat, on entend I'ensemble des dispositifs permettant d’isoler la zone
de travail et d’'empécher la diffusion de fibres d’amiante dans I'environnement extérieur a cette zone.

Dans ce cas, I'examen visuel des surfaces traitées est réalisé en deux étapes :

e La premiére étape a lieu avant la dépose du confinement et avant la mesure d’empoussiérement dite « libératoire ». Un constat
de premiére visite est établi a I'issue de cette étape.

e La seconde étape se situe aprés dépose du confinement si la premiéere étape a permis de déclarer la zone de retrait conforme.
Un rapport final d’examen visuel est établi a I'issue de cette étape.

- Cas 2 : Travaux réalisés sans dispositif de confinement : Examen visuel des surfaces traitées réalisé a l'issue des travaux de retrait
ou de confinement.

Un rapport final d’'examen visuel est établi a l'issue de la visite.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- Communiquer a SOCOTEC Diagnostic tous les documents utiles a la réalisation de la mission et visés a l'article 4.5 de la norme
susvisée,

- S’assurer de I'accompagnement de SOCOTEC Diagnostic par I'entreprise de travaux de traitement de I'amiante pendant toute la
durée de la mission

- S’assurer de la présence de tout dispositif permettant a I'opérateur de procéder a ses opérations dans des conditions normales de
sécurité, d’accessibilité et d’éclairage d’ambiance.

- Informer I'entreprise qui a réalisé les travaux des dispositions de la présente convention qui la concernent.

- Planifier, en coordination avec I'entreprise de travaux, les interventions SOCOTEC Diagnostic de la présente mission en respectant
un délai de prévenance d’au moins 72h.

DIAGNOSTICS PLOMB AVANT TRAVAUX (HCBG)
La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour objet le repérage des revétements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb
(plomb métal et ses composés) avant la réalisation de travaux.

Ce repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration comprenant notamment les
revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussiéres de plomb lors des travaux.

L’intervention de SOCOTEC Diagnostic porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux dont la localisation
est précisée sur les plans ou autres documents descriptifs communigués a SOCOTEC Diagnostic par le CLIENT.

A défaut d’'une telle communication, SOCOTEC Diagnostic prend en compte les seules informations fournies par le représentant du
CLIENT sur la localisation des travaux et consignées dans le rapport.

En cas de modification dans le programme et/ou le périméetre des travaux, SOCOTEC Diagnostic peut, a la demande du CLIENT,
procéder a une recherche complémentaire. Cette intervention fait I'objet d’'un avenant au présent contrat précisant les zones concernées
et le montant de la rémunération complémentaire.

La recherche de SOCOTEC Diagnostic ne porte pas sur les éléments d’équipements ou produits dont le retrait ne peut s’effectuer sans
atteinte de la matiére (par démontage, dégondage ...).

REFERENTIEL :

- Norme NF X46-035 : Repérage plomb — Recherche de plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et produits de la
construction

- Norme NF X46-031 - Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme de travaux,
- Détermination du programme et du périmétre de repérage,

- Repérage des revétements susceptibles de contenir du plomb et d’étre altérés par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance aux endroits ou leur réalisation est prévue en fonction de I'occupation des locaux

- Réalisation de mesures de la concentration en plomb, a I'aide d’'un analyseur a fluorescence X, des revétements repérés,
- En cas d’inaccessibilité avec I'analyseur, prélévement d’écaille de peinture pour analyse en laboratoire
- Etablissement d’un rapport



CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-SDI-TRAVAUX DEMOLITION-11-21 (6/6)

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

Communiquer a SOCOTEC Diagnostic, le programme et le périmétre précis des travaux, la documentation technique en sa
possession relative aux matériaux et produits objets des travaux,

Mettre a disposition de SOCOTEC Diagnostic, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des
lieux, ainsi que les matériels ou équipements permettant d’accéder, dans des conditions normales de sécurité, en tous points des
zones a examiner et a prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre accés des locaux,

Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission,

Régler les frais afférents a I'analyse des prélévements.

MESURE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS LES POUSSIERES AVANT ET/OU APRES TRAVAUX
(HCBJ)

La mission de SOCOTEC Diagnostic a pour objet la mesure de la concentration en plomb, surfacique, dans les poussiéres.

Mission Avant travaux, la connaissance de cette teneur en plomb est un préalable nécessaire en vue de I'analyse des risques liés a ces
travaux.

Mission Aprés travaux, autres que les contrles prévus par les articles L.1334-2 et R.1334-8 du code de la santé publique, la
connaissance de cette teneur en plomb permet de s’assurer du bon nettoyage des zones concernées.

Des mesures de la concentration en plomb dans les poussieres présentes sur le sol sont réalisées dans chacun des locaux ayant fait
ou devant faire I'objet de travaux. Le cas échéant, tout prélevement supplémentaire sera soumis a la conclusion d’'un avenant au contrat.

REFERENTIEL :

Norme NF X46-032 - Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol.

DEROULEMENT DE LA MISSION :

Mission Avant travaux :

Prise de connaissance des documents descriptifs du programme de travaux,

Détermination du programme, de la stratégie et du périmétre des mesures,

Prélevement de poussiéres sur le sol des locaux objets des travaux et analyse, en laboratoire, de leur concentration en plomb,
Etablissement d’un rapport.

Mission Aprés travaux :

Prise de connaissance des documents descriptifs du programme de travaux,

Examen visuel des travaux réalisés,

Prélevement de poussiéeres sur le sol des locaux objets des travaux et analyse, en laboratoire, de leur concentration en plomb
Etablissement d’un rapport.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

Communiquer & SOCOTEC Diagnostic le programme et le périmétre précis des travaux,

Mettre a disposition de SOCOTEC Diagnostic, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des
lieux, ainsi que les matériels ou équipements permettant d’accéder, dans des conditions normales de sécurité, en tous points des
zones a examiner et a prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre accés des locaux,

Régler les frais afférents a I'analyse des prélévements.



