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Le client reconnait que seules les Conditions Spéciales applicables aux missions sélectionnées dans les conditions
particuliéres du contrat s’appliquent.

Les présentes Conditions Spéciales s’appliquent aux missions réalisées par SOCOTEC CONSTRUCTION et SOCOTEC
DIAGNOSTIC (ci-aprés « SOCOTEC »).

Code Titre de la mission

HACC | DIAGNOSTIC ETAT PARASITAIRE

HCAD | REPERAGE DE L’AMIANTE AVANT CERTAINES OPERATIONS / AUTRES DOMAINES

HCAG | REPERAGE DE L’AMIANTE AVANT TRAVAUX / BATIMENTS

HCAH | REPERAGE DE L’AMIANTE AVANT DEMOLITION

HCAI EXAMEN VISUEL AMIANTE APRES TRAVAUX

HCBG | DIAGNOSTICS PLOMB AVANT TRAVAUX / AVANT DEMOLITION

HCBJ MESURE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS LES POUSSIERES AVANT ET/OU APRES TRAVAUX
HEAE DIAGNOSTIC PORTANT SUR LA GESTION DES PRODUITS, EQUIPEMENTS, MATERIAUX ET DES
DECHETS ISSUS DE LA DEMOLITION OU DE LA RENOVATION SIGNIFICATIVE DE BATIMENTS

DIAGNOSTIC ETAT PARASITAIRE (HACC)

La mission de SOCOTEC a pour objet I'établissement d’un constat de I'état parasitaire d’'un batiment relatif a la présence d’agents de
dégradation biologique du bois.

L’intervention de SOCOTEC porte sur les immeubles bétis ; 'examen des fagades et autres ouvrages extérieurs faisant corps avec le
bati rentre dans le périmétre de la présente mission.

Les autres ouvrages extérieurs ne sont pas examinés au titre de la présente mission.

Dans le cas d'immeubles relevant du statut de la copropriété, I'intervention porte uniquement sur les parties privatives a usage exclusif
du client.

La mission de SOCOTEC a pour seul objet la constatation de la présence ou de I'absence d’agents de dégradation biologique du bois.
Celle-ci ne comporte pas d’appréciation sur la résistance mécanique des ouvrages et éléments de construction, y compris ceux dans
lesquels la présence d’agents de dégradation biologique du bois a été détectée.

Ce constat ne porte pas sur 'examen des autres causes de dégradations ou pathologies propres aux ouvrages en bois tels que
fendages, déformations, défauts naturels du bois, etc.

REFERENTIEL :

- Norme NF P03-200 — Agents de dégradation biologique du bois — Constat de I'état parasitaire dans les immeubles bétis et non batis
et sur les ouvrages — Modalités générales

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs de la construction en vue du repérage des éléments susceptibles d’infestation par
les agents biologiques du bois,

- Recherche, par examen visuel, de la présence d’infestation dans les parties visibles et accessibles des ouvrages en bois,
- Reéalisation de sondages mécaniques, non destructifs, des bois visibles et accessibles
- Etablissement d’'un constat de I'état parasitaire du batiment a la date d’intervention de SOCOTEC.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

- Mettre a disposition de SOCOTEC tous les documents en sa possession permettant de faciliter le repérage des ossatures et éléments
de remplissage en bois,

- Procéder préalablement a la visite de SOCOTEC, aux opérations de démontage éventuellement nécessaires afin de rendre
accessibles, les éléments de la construction concernés par le constat,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre accés des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des lieux ainsi
que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones a
diagnostiquer.

REPERAGE DE L’AMIANTE AVANT CERTAINES OPERATIONS / AUTRES DOMAINES (HCAD)

La mission de SOCOTEC a pour objet le repérage, prévu au décret 2019-251 du 27 mars 2019, de I'amiante préalablement a une
opération comportant des risques d'exposition des travailleurs a I'amiante pour les domaines suivants : Matériels roulants ferroviaires et
autres matériels roulants de transports, Aéronefs, Installations, structures ou équipements concourant a la réalisation ou la mise en
ceuvre d'une activité, Autres immeubles que les immeubles batis tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport.

L’intervention de SOCOTEC porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux dont la localisation est précisée
sur les plans ou autres documents descriptifs communiqués a SOCOTEC par le client.

A défaut d’'une telle communication, SOCOTEC prend en compte les seules informations fournies par le représentant du client sur la
localisation des travaux, lesquelles seront consignées dans le rapport de SOCOTEC.

En cas de modification du programme et/ou du périmétre des travaux, SOCOTEC peut, a la demande du client, effectuer une intervention
complémentaire. Cette intervention fait I'objet d’un avenant au contrat, précisant les zones concernées et le montant de la rémunération
complémentaire.



CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-SDI-TRAVAUX DEMOLITION-06-23 (2/8)

o

SOCOTEC DIAGNOSTIC SOCOTEC

L’intervention de SOCOTEC ne porte pas sur les éléments d’équipement ou produits dont le retrait ne peut s’effectuer sans atteinte de
la matiere (par démontage, dégondage ...).

- Alademande du client et moyennant une rémunération supplémentaire, SOCOTEC peut :

e Réaliser, une fois les résultats d’analyse connus, une nouvelle visite afin de réaliser la quantification des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Cette quantification est exprimée en poids ou volume ou surface ou longueur. Elle est estimée et donnée
sans précision de marge d’erreur,

e Réaliser une visite en cours de travaux afin de procéder aux investigations et, le cas échéant, aux préléevements et analyses
d’échantillons de matériaux dans les zones signalées comme inaccessibles dans le rapport de repérage avant certaines opérations.

Ne relévent pas de la présente mission :
- La vérification des travaux de retrait des matériaux ou produits contenant de I'amiante,
- La vérification du confinement du chantier de retrait d’amiante.



CONDITIONS SPECIALES CS-SOC-SDI-TRAVAUX DEMOLITION-06-23 (3/8)

O

SOCOTEC DIAGNOSTIC SOCOTEC

REFERENTIEL:

- Décret 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
- Article R.4412-97 du code du travail
- Arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires

- Norme NF F01-020 — Applications ferroviaires — Repérage amiante — Identification des matériaux et produits contenant de I'amiante
dans le matériel roulant ferroviaire

- Norme NF X46-100 — Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les installations,
structures ou équipements concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d’une activité — Mission et méthodologie

- Norme NF X46-102 — Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les ouvrages de génie
civil, infrastructures de transport et réseaux divers — Mission et méthodologie

- Arrété du 24 décembre 2020 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les aéronefs
- Norme NF L80-001 — Série aérospatiale — Repérage avant travaux de I'amiante dans les aéronefs — Mission et méthodologie

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme des travaux de réhabilitation, de rénovation ou de restructuration,
des documents techniques relatifs aux matériaux et produits concernés par les travaux,

- Examen visuel des parties découvertes et accessibles de I'ouvrage, concernées par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance et de prélévements d’échantillons de matériaux, en fonction de I'occupation des locaux, aux endroits ou la réalisation
des travaux est prévue, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité,

- Sinécessaire, compte rendu de visite précisant les matériaux et produits présumés contenir de I'amiante ou pour lesquels la présence
d’amiante ne peut étre exclue ainsi que les parties inaccessibles lors de la phase citée ci-dessus,

- Apres libération des lieux par leurs occupants et/ou consignation des ouvrages, réseaux, matériels, installations, structures ou
équipements concernés, exécution, le cas échéant, de sondages de reconnaissance et de prélévements complémentaires
d’échantillons de matériaux, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédite,

- Etablissement du rapport de repérage avant certaines opérations consignant le résultat des analyses et la localisation des matériaux
dans lesquels de I'amiante a été décelé, précisant les zones demeurées inaccessibles devant faire I'objet d’investigations en cours
de travaux,

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

- Communiquer a SOCOTEC, le programme, la localisation précise des travaux, la documentation technique en sa possession relative
aux matériaux et produits objets des travaux et, le cas échéant, le dossier technique relatif a I'objet de la mission,

- Informer SOCOTEC de la date de libération des zones a contrdler afin de permettre la réalisation des investigations prévues,

- Procéder préalablement a la visite de SOCOTEC, aux opérations de démontage éventuellement nécessaires afin de rendre
accessibles, les matériaux et produits concernés par I'évaluation,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre acces des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des lieux ainsi
que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones a évaluer.

- Régler les frais de laboratoire afférents a I'analyse qualitative des prélévements réalisés,

- Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission.

REPERAGE DE L’AMIANTE AVANT TRAVAUX / BATIMENTS (HCAG)

La mission de SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante préalablement a une opération sur
un immeuble bati comportant des risques d'exposition des travailleurs a I'amiante conformément a I'article R.4412-97 du code du travail.

L’intervention de SOCOTEC est réalisée selon I'arrété du 16 juillet 2019 modifié par I'arrété du 23 janvier 2020 relatif au repérage de
'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

La recherche de SOCOTEC porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux dont la localisation est précisée
sur les plans ou autres documents descriptifs communiqués a SOCOTEC par le CLIENT.

A défaut d’'une telle communication, SOCOTEC prend en compte les seules informations fournies par le représentant du client sur la
localisation des travaux et consignées dans le rapport.

En cas de modification du programme et/ou du périmetre des travaux, SOCOTEC peut, a la demande du CLIENT, procéder a une
recherche complémentaire. Cette intervention fait I'objet d’'un avenant au présent contrat, précisant les zones concernées et le montant
de la rémunération complémentaire.

- Ala demande du client et moyennant une rémunération supplémentaire, SOCOTEC peut :

e Réaliser, une fois les résultats d’analyse connus, une nouvelle visite afin de réaliser la quantification des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Cette quantification est exprimée en poids ou volume ou surface ou longueur. Elle est estimée et donnée
sans précision de marge d’erreur,

e Réaliser une visite en cours de travaux afin de procéder aux investigations et, le cas échéant, aux préléevements et analyses
d’échantillons de matériaux dans les zones signalées comme inaccessibles dans le rapport de repérage avant travaux.
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Ne relevent pas de la présente mission:

- La vérification sur les éléments d’équipements ou produits dont le retrait ne peut s’effectuer sans atteinte de la matiére (par
démontage, dégondage, ...),

- La vérification sur les installations et équipements des process industriels,
- La vérification des travaux de retrait des matériaux ou produits contenant de I'amiante,
- La vérification du confinement du chantier de retrait d’amiante,

- le repérage de I'amiante avant démolition de tout ou partie d’'un immeuble dans le cadre d’'une opération de démolition partielle au
sens de I'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du
rapport.

REFERENTIEL :

- Article R.4412-97 du code du travail

- Arrété du 16 juillet modifié par I'arrété du 23 janvier 2020 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles batis

- Norme NF X 46-020 — Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis —
Mission et méthodologie

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme des travaux de réhabilitation, de rénovation ou de restructuration,
des documents techniques relatifs aux matériaux et produits concernés par les travaux,

- Examen visuel des parties découvertes et accessibles de I'ouvrage, concernées par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance et de prélévements d’échantillons de matériaux, en fonction de I'occupation des locaux, aux endroits ou la réalisation
des travaux est prévue, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité

- Si nécessaire, compte rendu de visite précisant les matériaux et produits présumés contenir de I'amiante ou pour lesquels la présence
d’amiante ne peut étre exclue ainsi que les parties inaccessibles lors de la phase citée ci-dessus

- Aprés libération des lieux par leurs occupants et/ou consignation des ouvrages, réseaux, matériels, installations, structures ou
équipements concernés, exécution, le cas échéant, de sondages de reconnaissance et de prélévements complémentaires
d’échantillons de matériaux, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédite,

- Etablissement du rapport de repérage avant travaux consignant le résultat des analyses et la localisation des matériaux dans lesquels
de 'amiante a été décelé, précisant les zones demeurées inaccessibles devant faire I'objet d’'investigations en cours de travaux,

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- Communiquer a SOCOTEC, le programme, la localisation précise des travaux, la documentation technique en sa possession relative
aux matériaux et produits objets des travaux et le dossier technique amiante de 'immeuble,

- Informer SOCOTEC de la date de libération des parties d’immeuble a contréler afin de permettre la réalisation des investigations
prévues,

- Procéder préalablement a la visite de SOCOTEC, aux opérations de démontage éventuellement nécessaires afin de rendre
accessibles, les éléments de la construction concernés par le constat,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre acces des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des lieux ainsi
que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones a
diagnostiquer.

- Régler les frais de laboratoire afférents a I'analyse qualitative des prélévements réalisés,

- Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure, toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission.

REPERAGE DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION (HCAH)

La mission de SOCOTEC a pour objet le repérage, des matériaux et produits contenant de I'amiante préalablement a la démolition d’un
immeuble bati, prévu a I'article R.1334-19 du code de la santé publique et a I'article R.4412-97 du code du travail.

L’intervention de SOCOTEC est réalisée selon les arrétés du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles batis et du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante
et au contenu du rapport de repérage.

La recherche de SOCOTEC porte sur les matériaux et produits directement concernés par le périmétre de la démolition dont la
localisation est précisée sur les plans ou autres documents descriptifs communiqués a SOCOTEC par le CLIENT.

A défaut d’'une telle communication, SOCOTEC prend en compte les seules informations fournies par le représentant du CLIENT sur le
périmeétre des travaux et consignées dans le rapport.

En cas de modification du périmétre des travaux de démolition, SOCOTEC peut, a la demande du CLIENT, procéder a une recherche
complémentaire. Cette intervention fait I'objet d’'un avenant au contrat précisant les zones concernées et le montant de la rémunération
complémentaire.

- Alademande du client et moyennant une rémunération supplémentaire, SOCOTEC peut :

e Réaliser, une fois les résultats d’analyse connus, une nouvelle visite afin de réaliser la quantification des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Cette quantification est exprimée en poids ou volume ou surface ou longueur. Elle est estimée et donnée
sans précision de marge d’erreur,

e Réaliser une visite en cours de travaux afin de procéder aux investigations et, le cas échéant, aux prélevements et analyses
d’échantillons de matériaux dans les zones signalées comme inaccessibles dans le rapport de repérage avant démolition.
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Ne relevent pas de la présente mission :
- La vérification des travaux de retrait des matériaux ou produits contenant de I'amiante,
- La vérification du confinement du chantier de retrait d’amiante.

REFERENTIEL :

- Liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique
- Articles R.1334-19, R.1334-22 du Code de la Santé Publique.

- Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage

- Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents techniques relatifs aux matériaux et produits du périmétre de la démolition,

- Examen visuel des parties découvertes et accessibles de I'ouvrage, concernées par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance et de prélévements d’échantillons de matériaux, en fonction de I'occupation des locaux, aux endroits ou la réalisation
des travaux est prévue, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédité

- Si nécessaire, compte rendu de visite précisant les matériaux et produits présumés contenir de 'amiante ou pour lesquels la présence
d’amiante ne peut étre exclue ainsi que les parties inaccessibles lors de la phase citée ci-dessus

- Apres libération des lieux par leurs occupants et/ou consignation des ouvrages, réseaux, matériels, installations, structures ou
équipements concernés, exécution, le cas échéant, de sondages de reconnaissance et de prélévements complémentaires
d’échantillons de matériaux, analyses des échantillons prélevés par un laboratoire accrédite,

- Etablissement du rapport de repérage avant démolition consignant le résultat des analyses et la localisation des matériaux dans
lesquels de I'amiante a été décelé, précisant les zones demeurées inaccessibles devant faire I'objet d’'investigations en cours de
travaux,

- Dans le rapport de repérage, la localisation des matériaux contenant de I'amiante est reportée par SOCOTEC sur les plans remis par
le client. A défaut de plans, la localisation est reportée sur des croquis non cotés établis par SOCOTEC.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- Communiquer a SOCOTEC, le périmétre précis des travaux de démolition, la documentation technique en sa possession relative aux
matériaux et produits objets des travaux et le dossier technique amiante de 'immeuble,

- Informer SOCOTEC, en temps utile, de la date d’évacuation des parties d'immeuble a controler afin de permettre la réalisation des
investigations prévues,

- Prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre acces des locaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des lieux ainsi
que les matériels et équipements permettant d’accéder dans des conditions normales de sécurité en tous points des zones a
diagnostiquer.

- Régler les frais de laboratoire afférents a I'analyse qualitative des prélévements réalisés,

- Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission.

EXAMEN VISUEL AMIANTE APRES TRAVAUX (HCAI)

La mission de SOCOTEC a pour objet de procéder a I'examen visuel, prévu par I'article R.1334-29-3 du code de la santé publique, de
I'état des surfaces traitées a la suite de travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante.

L’intervention de SOCOTEC est réalisée conformément a la norme NF X 46-021 relative a I'examen visuel des surfaces traitées aprés
travaux de traitement de matériaux et produits contenant de I'amiante.

L’examen visuel porte exclusivement sur les traitements des Matériaux et Produits Contenant de ’Amiante (MPCA) objets des travaux
de traitement définis dans le contrat d’examen visuel.

La cohérence entre le contrat de I'entreprise de traitement des MPCA et celui de SOCOTEC reléve de la responsabilité du CLIENT.

Toutes modifications sur la nature et I'étendue des surfaces traitées postérieures a la signature du présent contrat ainsi que les
éventuelles visites complémentaires liées aux non conformités constatées lors des différentes étapes pourront faire I'objet d’un avenant.

Ne relévent pas de la présente mission :
- La réalisation de la mesure du niveau d’empoussierement prévue par I'article R.1334-29-3 du code la santé publique

- La constitution ou la mise a jour du DTA (Dossier Technique Amiante) prévu par l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique,
du DAPP (Dossier Amiante des Parties privatives) prévu a l'article R.1334-29-4 de ce méme code, mise a jour de la Fiche
Récapitulative,

- Le repérage de I'amiante avant travaux,
- La vérification du confinement du chantier de retrait ou encapsulage d’amiante,
- La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
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REFERENTIEL :

- Norme NF X 46-021 : Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces traitées apres travaux de
traitement de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et méthodologie

- Article R.1334-29-3 du code de la santé publique

DEROULEMENT DE LA MISSION :

Phase préparatoire avant visite sur site : consultation des documents relatifs aux travaux (plan de retrait et d’encapsulage, rapport de
repérage, rapports de mesures d’empoussiérement de la zone travaux etc.),

Visite sur site :

- Cas 1: Travaux réalisés en zone confinée :

Par confinement de la zone de travail au sens du présent contrat, on entend I'ensemble des dispositifs permettant d’isoler la zone
de travail et d’'empécher la diffusion de fibres d’amiante dans I'environnement extérieur a cette zone.

Dans ce cas, I'examen visuel des surfaces traitées est réalisé en deux étapes :

e Lapremiére étape a lieu avant la dépose du confinement et avant la mesure d’empoussieérement dite « libératoire ». Un constat
de premiere visite est établi a I'issue de cette étape.

e La seconde étape se situe aprés dépose du confinement si la premiére étape a permis de déclarer la zone de retrait conforme.
Un rapport final d’examen visuel est établi a I'issue de cette étape.

- Cas 2 : Travaux réalisés sans dispositif de confinement : Examen visuel des surfaces traitées réalisé a l'issue des travaux de retrait
ou de confinement.

Un rapport final d’examen visuel est établi a I'issue de la visite.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

- Communiquer a SOCOTEC tous les documents utiles a la réalisation de la mission et visés a I'article 4.5 de la norme susvisée,

- S’assurer de 'accompagnement de SOCOTEC par I'entreprise de travaux de traitement de I'amiante pendant toute la durée de la
mission

- S’assurer de la présence de tout dispositif permettant a 'opérateur de procéder a ses opérations dans des conditions normales de
sécurité, d’accessibilité et d’éclairage d’ambiance.

- Informer I'entreprise qui a réalisé les travaux des dispositions de la présente convention qui la concernent.

- Planifier, en coordination avec I'entreprise de travaux, les interventions SOCOTEC de la présente mission en respectant un délai de
prévenance d’au moins 72h.

DIAGNOSTICS PLOMB AVANT TRAVAUX / AVANT DEMOLITION (HCBG)

La mission de SOCOTEC a pour objet le repérage des revétements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb (plomb
métal et ses composés) avant la réalisation de travaux.

Ce repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration comprenant notamment les
revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussiéres de plomb lors des travaux.

L’intervention de SOCOTEC porte sur les matériaux et produits directement concernés par les travaux dont la localisation est précisée
sur les plans ou autres documents descriptifs communiqués a SOCOTEC par le CLIENT.

A défaut d’'une telle communication, SOCOTEC prend en compte les seules informations fournies par le représentant du CLIENT sur la
localisation des travaux et consignées dans le rapport.

En cas de modification dans le programme et/ou le périmétre des travaux, SOCOTEC peut, a la demande du CLIENT, procéder a une
recherche complémentaire. Cette intervention fait I'objet d’'un avenant au présent contrat précisant les zones concernées et le montant
de la rémunération complémentaire.

La recherche de SOCOTEC ne porte pas sur les éléments d’équipements ou produits dont le retrait ne peut s’effectuer sans atteinte de
la matiere (par démontage, dégondage ...).

REFERENTIEL :

- Norme NF X46-035 : Repérage plomb — Recherche de plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et produits de la
construction

- Norme NF X46-031 - Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

DEROULEMENT DE LA MISSION :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme de travaux,
- Détermination du programme et du périmetre de repérage,

- Repérage des revétements susceptibles de contenir du plomb et d’étre altérés par les travaux, réalisation de sondages de
reconnaissance aux endroits ou leur réalisation est prévue en fonction de I'occupation des locaux

- Réalisation de mesures de la concentration en plomb, a I'aide d’un analyseur a fluorescence X, des revétements repérés,
- En cas d'inaccessibilité avec I'analyseur, préléevement d’écaille de peinture pour analyse en laboratoire
- Etablissement d’un rapport
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ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- Communiquer a SOCOTEC, le programme et le périmetre précis des travaux, la documentation technique en sa possession relative
aux matériaux et produits objets des travaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des lieux, ainsi
que les matériels ou équipements permettant d’accéder, dans des conditions normales de sécurité, en tous points des zones a
examiner et a prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre accés des locaux,

- Faire exécuter par son propre personnel ou, a ses frais, par une entreprise extérieure toutes les opérations de démontage/remontage
et de sondage/rebouchage qui s’avéreraient nécessaires a I'exécution de la mission,

- Régler les frais afférents a I'analyse des prélévements.

MESURE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS LES POUSSIERES AVANT ET/OU APRES TRAVAUX
(HCBJ)

La mission de SOCOTEC a pour objet la mesure de la concentration en plomb, surfacique, dans les poussiéres.

Mission Avant travaux, la connaissance de cette teneur en plomb est un préalable nécessaire en vue de I'analyse des risques liés a ces
travaux.

Mission Aprés travaux, autres que les contrbles prévus par les articles L.1334-2 et R.1334-8 du code de la santé publique, la
connaissance de cette teneur en plomb permet de s’assurer du bon nettoyage des zones concernées.

Des mesures de la concentration en plomb dans les poussiéres présentes sur le sol sont réalisées dans chacun des locaux ayant fait
ou devant faire I'objet de travaux. Le cas échéant, tout prélévement supplémentaire sera soumis a la conclusion d’'un avenant au contrat.

REFERENTIEL :

- Norme NF X46-032 - Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol.

DEROULEMENT DE LA MISSION :

Mission Avant travaux :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme de travaux,

- Deétermination du programme, de la stratégie et du périmetre des mesures,

- Prélévement de poussiéres sur le sol des locaux objets des travaux et analyse, en laboratoire, de leur concentration en plomb,
- Etablissement d’un rapport.

Mission Apres travaux :

- Prise de connaissance des documents descriptifs du programme de travaux,

- Examen visuel des travaux réalisés,

- Prélévement de poussiéres sur le sol des locaux objets des travaux et analyse, en laboratoire, de leur concentration en plomb
- Etablissement d’un rapport.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :

- Communiquer a SOCOTEC le programme et le périmétre précis des travaux,

- Mettre a disposition de SOCOTEC, pour la durée de la mission, un accompagnateur ayant une parfaite connaissance des lieux, ainsi
que les matériels ou équipements permettant d’accéder, dans des conditions normales de sécurité, en tous points des zones a
examiner et a prendre toutes mesures permettant d’assurer le libre accés des locaux,

- Reégler les frais afférents a I'analyse des prélévements.

DIAGNOSTIC PORTANT SUR LA GESTION DES PRODUITS, EQUIPEMENTS, MATERIAUX ET DES
DECHETS ISSUS DE LA DEMOLITION OU DE LA RENOVATION SIGNIFICATIVE DE BATIMENTS (HEAE)
La mission de SOCOTEC DIAGNOSTIC a pour objet la réalisation du Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Equipements,

Matériaux et des Déchets (ci-aprés « PEMD ») issus de la démolition ou de la rénovation significative de batiments prévu par R.126-11
du code de la construction.

Les inspections sur site destinées a établir les métrés et a préciser les modes d’assemblage s’effectuent par examen visuel.

L’inventaire des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs du batiment est réalisé a partir des documents fournis par
le client.

La présente mission ne comporte ni prélevements ni analyses. Le contenu des rapports fournis par le client relatifs notamment a la
présence de matériaux contenant de I'amiante ou du plomb est réputé exact et n’est pas vérifié par SOCOTEC.

L’estimation des matériaux ne saurait étre considérée comme constituant un devis quantitatif méme partiel.
L’intervention de SOCOTEC ne comporte la réalisation d’aucune des obligations administratives pouvant incomber au client.

Ne relévent pas de la présente mission mais peuvent faire I'objet, a la demande du client, de prestations complémentaires, les
interventions ayant pour objet :

- L’ensemble des rapports de repérage avant travaux ou démolition réalisés (amiante, plomb, termites, etc.),
- L’assistance a la rédaction des formulaires de recollement Cerfa N°16287*01 et 16288*01,

- Le diagnostic et I'assistance sites et sols pollués,

- L’assistance a la gestion des déchets de démolition en phase chantier,
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Référentiel :

- Loi AGEC (Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire)
- Décret 2021-872 du 30 juin

- Arrété du 26 mars 2023.

Déroulement de la mission :

- Prise de connaissance des documents descriptifs transmis par le client ;

- Visite et investigations sur site ;

- Emission d’un rapport précisant la nature, la quantité, la localisation des produits, matériaux, équipements et déchets recensés ainsi
que I'estimation de I'état de conservation des produits, matériaux et équipements et les indications sur les possibilités de réemploi ou,
a défaut, les filiales de traitement.

ENGAGEMENTS DU CLIENT

Le client s’engage a :

- Fournir a SOCOTEC, tous les renseignements et documents techniques notamment les plans a disposition permettant notamment
d’établir la description des locaux visités, le diagnostic déchets, les diagnostics de repérage amiante, plomb, termites, pollution, etc..., ;

- Prendre toutes dispositions afin de permettre a I'intervenant de SOCOTEC d’accéder sur le site objet de la mission a la date convenue
dans des conditions optimales de sécurité et fournir les moyens nécessaires a mettre en ceuvre pour accéder a 'ensemble des zones
(toiture terrasse, plenum, charpente ...), et d’en définir les conditions d’utilisation ;

- Verifier la cohérence entre le programme de travaux y compris de démolition ou de rénovation significative et le périmétre d’'intervention
proposé par le diagnostiqueur PEMD (dont les zones concernées et les travaux pris en compte)

- En cas de modification du programme de travaux, informer immédiatement le diagnostiqueur PEMD et de lui permettre d’adapter sa
mission.



