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SOCOTEC CONSTRUCTION

Le client reconnait que seules les Conditions Spéciales applicables aux missions sélectionnées dans les conditions particulières du 
contrat s�appliquent.

Code Titre de la mission

AZBL 
AZBM 
HAAB

HAAE 
HAAH 
HABA

HGAD 
HGAF 
JEAR 
JQAB

VERIFICATION DU VOLET CARBONE DE LA RE2020 EN PHASE CONCEPTION 
VERIFICATION DU VOLET CARBONE DE LA RE2020 EN PHASE REALISATION
VERIFICATION RELATIVE A LA SOLIDITE DES OUVRAGES AVOISINANTS EN CAS DE DEMOLITION 
D�OUVRAGES EXISTANTS
VÉRIFICATION TECHNIQUE EN SOLIDITE DES ENSEMBLES PROVISOIRES ET DEMONTABLES 
ENQUETE SUR LES PROCEDES DE CONSTRUTION ET PRODUITS NOUVEAUX
VÉRIFICATION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE CARRIÈRES SOUTERRAINES 
OU D�INJECTION LIES A LA DISSOLUTION DE GYPSE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PERMANENTES - VÉRIFICATION INITIALE 
VÉRIFICATION D�INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AVANT MISE SOUS TENSION
MISSION AMOSE : ATTESTATION DE MISE EN �UVRE DE SOLUTIONS D�EFFET EQUIVALENT 
ASSISTANCE A L�INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS
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SOCOTEC CONSTRUCTION

VERIFICATION DU VOLET CARBONE DE LA RE2020 EN PHASE CONCEPTION (AZBL)

OBJET

La mission de vérification carbone contribue à la prévention des aléas qui sont susceptibles de compromettre la performance environnementale 
de la construction neuve achevée, en France métropolitaine.
Elle porte sur les ouvrages et éléments d�équipement pris en compte dans l�analyse de cycle de vie du projet. Il est précisé que cet examen est 
effectué exclusivement sous l�angle de la performance environnementale (carbone).

DOMAINE D�INTERVENTION

La présente mission « vérification du volet carbone de la RE2020 en phase conception » comporte exclusivement le contrôle des documents 
de conception.

Les aléas techniques relatifs à la performance environnementale conventionnelle réglementaire concernent :
- Le respect des obligations de résultats ;
- Les modalités de réalisation du calcul des coefficients exprimant la performance environnementale conventionnelle, définis par la ou les 
réglementations appliquées au projet : Ic construction, Ic énergie
- Les modalités de réalisation du calcul des coefficients facultatifs exprimant la performance environnementale conventionnelle, définis par la 
ou les réglementations appliquées au projet : Ic bâtiment, Ic parcelle, Ic eau, Ic chantier, Ic composant, Stock C, Ic ded
- La qualité des données prises en compte dans les calculs de ces coefficients. 
La mission comporte exclusivement le contrôle des documents de conception.
L�adaptabilité de l�ouvrage à la mise en place d�un composant et d�un équipement en remplacement d�un autre que celui d�origine n�est pas
contrôlée au titre de la présente mission.
Le maintien dans le temps du niveau de performance environnementale réglementaire n�est pas contrôlé au titre de la présente mission.
Les avis émis par le contrôleur technique pendant les phases de conception ne peuvent constituer qu�une présomption de la capacité de 
l�ouvrage à respecter les objectifs réglementaires.

EXERCICE ET LIMITES DE MISSION

Pour permettre l�exercice de la mission, le client s�engage à :
- Informer toutes les parties prenantes (maîtres d��uvre, entreprises, bureaux d�études, contrôleurs techniques et, d�une manière générale, tous 
les intervenants à la construction) des dispositions qui les concernent dans la présente convention et s�assurer de leur pleine et entière 
collaboration,
- Informer toutes les parties prenantes des dispositions qui les concernent dans la présente convention et s�assurer de leur pleine et entière 
collaboration,
- Fournir l�ensemble des éléments utiles à la mission tels que : les CCTP, les DCE / DQE / DPGF et toutes pièces relatives à la description du 
projet, le fichier RSEE (.xml) de la note de calcul RE2020 au format .xml, le fichier RSEE (.pdf), les quantitatifs des différents lots en mètre, m², 
m3, kg ou en unité fonctionnelle, la surface de référence, l�étude thermique et son récapitulatif standardisé en version pdf, le cas échéant ou 
autre format disponible (soumis à notre validation),
- la justification des caractéristiques environnementales des matériaux, produits et équipements mis en �uvre et des caractéristiques 
géométriques de ces éléments.

DEROULEMENT DE LA MISSION :
La mission SOCOTEC a pour but de vérifier la bonne prise en compte de la nouvelle réglementation dans le cadre de vos projets. 
La mission peut porter, suivant la demande du client sur :
Conception / Phase AVP � PC :
Vérification des documents transmis : analyse des données saisies (quantitatif, références), exhaustivité des lots ;
Sauf conditions particulières : 10 données d�entrée du calcul des indicateurs Ic construction, Ic ded, Ic bâtiment dont au moins une données 
d�entrée des lots 2, 3, 6 et 8 ;
Livrable : Emission d�un avis sur la prise en compte de la réglementation environnementale en phase conception

Conception / Phase PRO / DCE :
Vérification des documents transmis : analyse des données saisies � exhaustivité, précision et prise en compte par les BE des optimisations 
validées par le client ;
Vérification des pièces « marchés » : cohérence des exigences environnementales pour assurer l�atteinte du niveau réglementaire (RE2020) ;
Livrable : Emission d�avis sur la prise en compte de la réglementation environnementale en phase conception.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES

La mission vérification carbone en phase conception peut être complétée par une mission de vérification carbone en phase réalisation (AZBM) 

A la demande du client, la mission peut être complétée par d�autres prestations telles que :
- la mission TH ou TH hab pour la vérification des éléments sur la réglementation thermique
- une mission de sécurisation du volet carbone dans le cadre de l�attestation de prise en compte de la RE2020
- une mission de sécurisation de l�obtention de l�attestation de performance énergétique et environnementale à l�achèvement des travaux 
(RE2020)
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SOCOTEC CONSTRUCTION

VERIFICATION DU VOLET CARBONE DE LA RE2020 EN PHASE REALISATION (AZBM)

OBJET

La mission de vérification carbone contribue à la prévention des aléas qui sont susceptibles de compromettre la performance environnementale 
de la construction neuve achevée, en France métropolitaine.

DOMAINE D�INTERVENTION

La présente mission « Vérification du volet carbone de la RE2020en phase réalisation » est une mission complémentaire de la mission
« vérification du volet carbone de la RE2020 en phase conception », et comporte exclusivement l�examen des ouvrages en phase 
Réalisation.

Elle porte sur les ouvrages et éléments d�équipement pris en compte dans l�analyse de cycle de vie du projet. Il est précisé que cet examen est 
effectué exclusivement sous l�angle de la performance environnementale (carbone).

Les aléas techniques relatifs à la performance environnementale conventionnelle réglementaire concernent :

- Le respect des obligations de résultats ;

- Les modalités de réalisation du calcul des coefficients exprimant la performance environnementale conventionnelle, définis par la ou les 
réglementations appliquées au projet : Ic construction, Ic énergie

- Les modalités de réalisation du calcul des coefficients facultatifs exprimant la performance environnementale conventionnelle, définis par la 
ou les réglementations appliquées au projet : Ic bâtiment, Ic parcelle, Ic eau, Ic chantier, Ic composant, Stock C, Ic ded

- La qualité des données prises en compte dans les calculs de ces coefficients.

L�adaptabilité de l�ouvrage à la mise en place d�un composant et d�un équipement en remplacement d�un autre que celui d�origine n�est pas
contrôlée au titre de la présente mission.

La mission ne porte pas sur l�impact sur le changement climatique de l�ouvrage, de ses composants comme de ses consommations 
énergétiques.

Le maintien dans le temps du niveau de performance environnementale réglementaire n�est pas contrôlé au titre de la présente mission.

Les avis émis par le contrôleur technique pendant les phases de conception ne peuvent constituer qu�une présomption de la capacité de 
l�ouvrage à respecter les objectifs réglementaires.

EXERCICE ET LIMITES DE MISSION

Pour permettre l�exercice de la mission, le client s�engage à communiquer :

- Informer toutes les parties prenantes (maîtres d��uvre, entreprises, bureaux d�études, contrôleurs techniques et, d�une manière générale, tous 
les intervenants à la construction) des dispositions qui les concernent dans la présente convention et s�assurer de leur pleine et entière 
collaboration - Fournir une copie du contrat de l�organisme certificateur indiquant le label visé pour l�opération le cas échéant,

- Informer toutes les parties prenantes des dispositions qui les concernent dans la présente convention et s�assurer de leur pleine et entière 
collaboration.

- Fournir l�ensemble des éléments utiles à la mission tels que : les CCTP, les DCE / DQE / DPGF et toutes pièces relatives à la description du 
projet, le fichier RSEE (.xml) de la note de calcul RE2020 au format .xml, le fichier RSEE (.pdf), les quantitatifs des différents lots en mètre, m², 
m3, kg ou en unité fonctionnelle, la surface de référence, l�étude thermique et son récapitulatif standardisé en version pdf, le cas échéant

- la justification des caractéristiques environnementales des produits et équipements mis en �uvre et des caractéristiques géométriques de 
l�ouvrage.

- les devis descriptifs, plans et autres documents techniques concernant les bâtiments, l�implantation et la destination des locaux, les 
spécifications techniques des systèmes, les notes de calculs des consommations conventionnelles d�énergie et des températures intérieures 
conventionnelles ainsi que les schémas de distribution précisant les répartitions des circuits, le comptage, la régulation et la programmation ;

MISSIONS COMPLEMENTAIRES

A la demande du client, la mission peut être complétée par d�autres prestations telles que :

- la mission TH ou TH hab pour la vérification des éléments sur la réglementation thermique

- une mission de sécurisation du volet carbone dans le cadre de l�attestation de prise en compte de la RE2020

- une mission de sécurisation de l�obtention de l�attestation de performance énergétique et environnementale à l�achèvement des travaux 
(RE2020)
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SOCOTEC CONSTRUCTION

VERIFICATION RELATIVE A LA SOLIDITE DES OUVRAGES AVOISINANTS EN CAS DE DEMOLITION 
D�OUVRAGES EXISTANTS (HAAB)

La mission de SOCOTEC Construction a pour objet de contribuer à prévenir exclusivement les aléas techniques qui, découlant des travaux de 
démolition des ouvrages existants, sont susceptibles de compromettre la solidité des ouvrages avoisinants.
Les ouvrages avoisinants concernés par la mission sont les bâtiments contigus aux ouvrages à démolir. 
Le contrôle porte sur les aléas découlant de la réalisation des démolitions d�ouvrages existants.
Ne sont pas compris dans la mission :
- Les formalités administratives relatives aux déclarations ou autorisations nécessaires.
- La sécurité des personnes, notamment du personnel participant aux opérations de démolition.
- La sécurité des matériels utilisés par l�entreprise, tels qu�étais, grue, matériels divers.
- Les risques de désordres pouvant résulter du fait intentionnel des démolisseurs, d�une utilisation inadaptée des matériels employés par 
l�entreprise, des incidents de chantier découlant d�une fausse man�uvre de l�entreprise dans l�exécution des travaux.
- Les opérations de déblaiement.
- Les dommages ne compromettant pas la résistance des ouvrages avoisinants ou n�entraînant pas leur déformation excessive.
Il n�appartient pas à SOCOTEC d�établir au titre de sa mission un état des lieux concernant les ouvrages avoisinants ni de dresser des plans 
d�implantation.
L�intervention de SOCOTEC ne saurait modifier la nature et l�étendue des obligations qui incombent aux maîtres d��uvre et entreprises dans le 
domaine de la prévention des désordres aux ouvrages avoisinants.
Ne relève pas de la présente mission mais peut faire l'objet de prestations complémentaires à la demande du maître de l'ouvrage précisées aux 
conditions particulières de la convention, le contrôle des travaux de confortation des immeubles voisins, entrepris préalablement ou 
postérieurement aux démolitions.

REFERENTIEL :
- Paragraphe 4.1.10 de la NF P 03-100 relative aux « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas 
techniques dans le domaine de la construction » de septembre 1995.

DEROULEMENT DE LA MISSION :
- examen des documents techniques, établis par la maîtrise d��uvre et les entreprises, définissant la nature et le processus d�exécution des 
travaux de démolition et l�établissement du rapport correspondant ;
- examen, à l�occasion de visites de chantier, des travaux en cours de réalisation ;
- établissement d�un rapport.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
Le client s�engage à collecter et communiquer à SOCOTEC Construction les documentations et informations disponibles nécessaires à 
l�exécution de sa mission et notamment tous les renseignements justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages avoisinants (constats 
officiels d�état des lieux, etc.) ainsi que les documents techniques décrivant le processus d�exécution des travaux de démolition.
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SOCOTEC CONSTRUCTION

VÉRIFICATION TECHNIQUE EN SOLIDITE DES ENSEMBLES PROVISOIRES ET DEMONTABLES (HAAE)

La mission de SOCOTEC Construction a pour objet de contribuer à prévenir les aléas techniques au titre de la mission relative à la solidité et/ou 
de la mission relative à la sécurité des personne pour des structures provisoires et démontables au sens de l�arrêté du 22 juillet 2022 (structure 
provisoire liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d'une ossature conçue pour 
pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d'utilisations temporaires).

Les conditions particulières du contrat préciseront la ou les mission(s) retenue(s) :
- Mission A : Vérification de montage (Art 38) : Contrôle du montage par référence au dossier de l�installateur
- Mission B : Inspection en exploitation (Art 40) : contrôle après réparation / modification et / ou tous les 12 mois
- Mission C : Vérification des modèles : Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception

A défaut de précision dans les conditions particulières du contrat, la mission retenue sera la mission A
La mission de SOCOTEC Construction porte sur la structure provisoire et démontable proprement dite à l�exclusion des bâtiments, locaux ou 
enceintes dans lesquels elle est implantée et, plus généralement, de son environnement. La présente mission ne s�applique pas aux scènes 
tractées à exploitation roulante de type chars ; aux tribunes télescopiques (sauf pour ce qui concerne leurs modalités de contrôle) ;aux tribunes 
monoblocs dont la hauteur du dernier plancher est au plus à 1 m du sol ; à l'ossature des chapiteaux, tentes et structures (CTS) ; aux ensembles 
démontables des CTS identifiés dans le registre de sécurité ; à l'ossature des structures gonflables (SG) ; aux agrès acrobatiques et aux 
équipements de cascade, ainsi que leurs accroches et leurs supports ; aux attractions et manèges forains ; aux aires de jeux pour enfants.
La mission ne porte pas sur les conditions de stockage, de levage ou de manutention des éléments constitutifs des tribunes. 
Elle ne s�étend pas à la sécurité des personnes pendant toute la durée des travaux de montage.
La responsabilité de SOCOTEC Construction ne peut être recherchée si les documents nécessaires au bon déroulement de sa mission ne lui 
sont pas transmis dans des délais compatibles avec le planning d�exécution et/ou les exigences des autorités administratives compétentes.
En particulier, l�attention du client est attirée sur la nécessité de remettre à SOCOTEC Construction, l�avis sur le modèle de base de la structure 
provisoire et démontable établi par un contrôleur technique (contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception). En l�absence de cet avis, le 
délai nécessaire à la réalisation d�une mission spécifique permettant sa délivrance peut s�avérer incompatible avec les contraintes visées à 
l�alinéa précédent.
Les ensembles installés à titre provisoire sont réputés être démontés à l�issue de la manifestation. La responsabilité de SOCOTEC Construction 
ne saurait être recherchée pour les dommages de toute nature qui surviendraient postérieurement à ladite manifestation.

Ne relèvent pas de la mission mais peuvent faire l�objet de prestations supplémentaires :
- la vérification des travaux de mise en conformité à la suite de l�intervention de SOCOTEC Construction ;
- la vérification des dispositions constructives, moyens de secours et d�évacuation de l�enceinte d�implantation des tribunes par référence au 
règlement de sécurité ERP.
La participation, aux côtés du client, aux visites des autorités administratives compétentes.

REFERENTIEL :
- NF EN 13200-6 (Installations pour spectateurs partie 6 : Tribunes démontables)
- Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
- Arrêté du 6 septembre 2023 modifiant l�arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux 
structures provisoires et démontables

DEROULEMENT DE LA MISSION :
Missions A / B : La vérification de montage et l�inspection en exploitation comprennent les étapes suivantes :
- Examen du dossier technique d�exécution,
- Examen visuel à l�occasion de visites intermittentes,
- Établissement du rapport correspondant.
La mission de SOCOTEC Construction prend fin à la remise de son rapport.
La même méthodologie est utilisée pour les vérifications de montage et pour les vérifications en exploitation.

Mission C : La vérification de modèle comprend les étapes suivantes :
- - Prise de connaissance du dossier fourni par le fabricant, dossier devant être conforme à l�annexe II de l�arrêté du 25/07/2022,
- - Examen pas à pas de la note de calcul du modèle,
- - Contre-calculs avec un logiciel agréé (Robot, SCIA etc.) en cas de désaccord sur la note de calculs, et sous réserve d�un avenant signé,
- - Échanges et réunions de convergence,
- - Rédaction d�un avis sur modèle ou dossier selon l�annexe III de l�arrêté du 25/07/2022.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
Le client s�engage à fournir, tous les renseignements et documents techniques utiles à l�accomplissement de la mission de SOCOTEC 
Construction et en particulier, tous les documents cités en annexes de l�arrêté du 25 juillet 2022.
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SOCOTEC CONSTRUCTION

ENQUETE SUR LES PROCEDES DE CONSTRUTION ET PRODUITS NOUVEAUX (HAAH)

La mission de SOCOTEC Construction a pour objet la réalisation d�enquêtes sur les procédés de construction ou produits nouveaux. 
Les conditions particulières du contrat préciseront la ou les mission(s) retenue(s) :

Mission A : la cotation des risques
La cotation des risques est destinée à fournir aux Assureurs une appréciation technique des risques relevant des polices d'assurance de 
responsabilité ou de dommages visées aux articles L.241-1 et suivants du code des Assurances.
Sauf stipulation particulière, l'intervention de SOCOTEC Construction comporte :
- l'examen des dispositions contenues dans le cahier des charges de définition, d'identification, d'emploi et de mise en �uvre du produit ou 
procédé.
- l'examen des méthodes de justification des performances techniques des divers composants utilisés dans le procédé ou le système 
constructif.
- l�examen des résultats des essais réalisés.
- l�examen en usine du processus de fabrication du produit ou procédé et des procédures d'autocontrôle.
- l'examen du comportement d'ouvrages déjà réalisés, ou en cours de réalisation, selon la technique nouvelle, en France métropolitaine ainsi 
que, le cas échéant, dans les pays expressément visés dans les conditions particulières.
- l'établissement d'un rapport de cotation des risques.
Lorsque l'intervention de SOCOTEC Construction n'est pas directement demandée par une Société d'assurances, il appartient au CLIENT 
d'opérer la diffusion, auprès des Assureurs, du rapport établi par SOCOTEC Construction.

Mission B : avis préalable
L'avis préalable s'inscrit dans la perspective de la réalisation, par SOCOTEC Construction, de missions de contrôle ou de vérification technique 
sur des opérations de construction particulières, à la demande des maîtres d'ouvrage ou des intervenants à l'acte de construire.
Destinée à réduire les difficultés que peuvent rencontrer les promoteurs de techniques nouvelles du fait des délais nécessaires à l'examen des 
éléments d'appréciation de produits et procédés nouveaux, cette mission conduit SOCOTEC Construction à formuler un premier avis d'ordre 
technique.
Sauf stipulation particulière, l'intervention de SOCOTEC Construction comporte :
- l'examen des dispositions contenues dans le cahier des charges de définition, d'identification, d'emploi et de mise en oeuvre du produit ou 
procédé.
- l�examen des méthodes de justification des performances techniques des divers composants utilisés dans le procédé ou le système constructif.
- l�examen du programme d'essais de laboratoire proposé par le CLIENT et l'interprétation des résultats obtenus.
- l�examen en usine du processus de fabrication du produit ou procédé et des procédures d'autocontrôle.
- l�examen du comportement d'ouvrages déjà réalisés, ou en cours de réalisation, selon la technique nouvelle, en France métropolitaine ainsi 
que, le cas échéant, dans les pays expressément visés dans les conditions particulières.
- l'établissement d'un rapport comportant l'avis préalable de SOCOTEC Construction sur le produit ou procédé.

Quel que soit le type d'enquête retenu (Mission A ou B), l'intervention de SOCOTEC Construction ne comporte aucune participation :
- à la conception du produit ou procédé et à l'établissement des calculs justificatifs.
- à l'établissement du dossier technique du produit ou procédé et notamment du cahier des charges de définition, d'identification, d'emploi et 
de mise en �uvre du produit ou procédé.
- à la certification du produit ou procédé.
- à la direction, à la surveillance ou à la réalisation de travaux, essais ou analyses.
Sauf spécification contraire expresse, les appréciations techniques émises par SOCOTEC Construction sont formulées au regard de la solidité 
et de l'étanchéité des ouvrages ; l'examen d'autres fonctions ne relève pas de l'objet de la mission de SOCOTEC Construction.
Les appréciations techniques portées par SOCOTEC Construction sont formulées sur le fondement du dossier technique qui lui a été remis et 
des renseignements recueillis au cours des investigations prévues au contrat.
Le rapport d�enquête est établi sur la base des éléments communiqués par le CLIENT à un instant T. Celui-ci est valable trois ans en l�absence 
de toutes modifications et/ou variantes apportées au produit ou procédé.

REFERENTIEL
Articles L.241-1 et suivants du code des Assurances

DEROULEMENT DE LA MISSION
- Examen des dispositions contenues dans le cahier des charges
- Examen des méthodes de justification des performances techniques
- Examen du programme d'essais de laboratoire
- Examen en usine du processus de fabrication du produit ou procédé et des procédures d'autocontrôle.
- Examen du comportement d'ouvrages déjà réalisés, ou en cours de réalisation, selon la technique nouvelle, en France métropolitaine ainsi 
que, le cas échéant, dans les pays expressément visés dans les conditions particulières.
- Etablissement d'un rapport

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
Fournir à SOCOTEC Construction, tous renseignements, justifications et documents techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission 
et notamment à lui préciser :
- les caractéristiques d'emploi et de mise en �uvre du produit ou procédé,
- la liste des chantiers ayant fait l'objet d'une utilisation expérimentale,
Le CLIENT se charge d�obtenir les autorisations nécessaires à SOCOTEC Construction pour les visites en usine.
Il s�engage à signaler à SOCOTEC Construction, y compris après la fin de l'intervention de SOCOTEC Construction, les modifications et variantes
apportées au produit ou procédé, ainsi que les difficultés techniques rencontrées lesquelles sont susceptibles de remettre en cause la validité du 
rapport d�enquête.
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SOCOTEC CONSTRUCTION

VÉRIFICATION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE CARRIÈRES SOUTERRAINES OU 
D�INJECTION LIES A LA DISSOLUTION DE GYPSE (HABA)

La présente mission peut être confiée à SOCOTEC Construction en préalable à une mission de contrôle technique relative à la solidité d�un 
ouvrage.
Elle a pour objet, au regard de la solidité de l�ouvrage achevé, la vérification technique des travaux de consolidation des carrières souterraines 
ou des travaux d�injection liés à la dissolution de gypse (ci-après « les travaux ») situés à l�aplomb dudit ouvrage.
L�intervention de SOCOTEC Construction est subordonnée à celle d�un géotechnicien dans les conditions prévues par la norme NF P 94-500 « 
missions d�ingénierie géotechniques ».

REFERENTIEL :
- Paragraphe 4.1.10 de la NF P 03-100 relative aux « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas 
techniques dans le domaine de la construction » de septembre 1995 ;
- Guides techniques de l�IGC.

DEROULEMENT DE LA MISSION :
- Phase Conception :
· La prise de connaissance des caractéristiques techniques de l�ouvrage projeté,
· L�émission d�un avis sur le programme des travaux au regard de l�étude de projet géotechnique et du CCTP correspondant,
- Phase d�exécution des travaux :
· L�examen des avis formulés par la maitrise d��uvre en charge de la supervision géotechnique d�exécution,

· L�examen du dossier d�exécution (étude et suivi d�exécution) et des fiches d�autocontrôle communiquées par l�entreprise chargée des 
travaux,
· L�examen visuel, au cours de visites inopinées sur le site, des travaux en cours de réalisation,
· L�établissement des comptes rendus correspondants relatifs aux travaux réalisés.
- Préalablement à la réception des travaux :
· L�examen du dossier de suivi géotechnique d�exécution et des avis formulés par la maitrise d��uvre en charge de la supervision 
géotechnique d�exécution,
· L�établissement d�un rapport résumant les avis de SOCOTEC Construction.
Il appartient au client de communiquer à SOCOTEC Construction les prescriptions des autorités administratives annexées à l�autorisation de 
construire.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
Le client s�engage à fournir, tous les renseignements et documents techniques utiles à l�accomplissement de la mission de SOCOTEC 
Construction

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PERMANENTES - VÉRIFICATION INITIALE (HGAD)

La mission de SOCOTEC Construction a pour objet de réaliser la vérification initiale des installations électriques permanentes définies dans les 
conditions particulières du contrat.

REFERENTIEL :
Article R.4226-14 du code du travail

DEROULEMENT DE LA MISSION :
Vérification sur site d�installation électrique
Remise au client du rapport de vérification initiale des installations électriques selon l�annexe II de l�arrêté du 26 Décembre 2011 pour les 
installations vérifiées lors de sa visite.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- Mettre gratuitement à la disposition des vérificateurs un représentant qualifié de l�entreprise chargée de l�entretien des installations ou, à 
défaut, le préposé de l�établissement à cet entretien, en vue notamment d�effectuer des man�uvres de coupure, de sectionnement et de remise 
en service.

- En absence d�accompagnement (représentant qualifié de l�entreprise) et si autorisation du chef d�établissement, l�ouverture des armoires et 
la dépose et repose des plastrons seront réalisés par le vérificateur, en cas de refus une observation sera formulée dans le rapport réglementaire.
-  Lors de chaque vérification, les coupures et essais des installations électriques sont obligatoires et à planifier lors de programmation de 
l�intervention.
- Si les coupures n�ont pas été réalisé lors de la vérification, il appartient au client de programmer une mission complémentaire.

- Mettre à la disposition du vérificateur, conformément à l�annexe III de l�arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de 
vérification des installations électriques ainsi qu�au contenu des rapports correspondants, les éléments d�information suivant :
· les plans des locaux avec indication des locaux à risques particuliers (risques d�incendie ou d�explosion, notamment),
· le plan de masse avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées,
· le cahier des charges technique particulières (CCTP) ayant permis la réalisation des installations,
· les schémas unifilaires accompagnés si nécessaire d�un synoptique montrant l�articulation des différents tableaux,
· les carnets de câbles,
· les notes de calculs justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection,

� dans le cas de locaux ou emplacements à risques d�explosion, les déclarations CE de conformité et notices d�instruction des matériels 
installés,

· le descriptif des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments,
· la copie des attestations CONSUEL de conformité.
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VÉRIFICATION D�INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES AVANT MISE SOUS TENSION (HGAF)

La mission de SOCOTEC Construction a pour objet de réaliser la vérification avant mise sous tension des installations électriques, prescrite par 
le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 modifié.
Elle porte sur les installations réalisées par l�installateur au moment de la demande de mise sous tension.
Il est précisé que les prestations réalisées par SOCOTEC Construction au titre de la présente mission ne se substituent pas à la vérification 
initiale des installations électriques prévue par l�article R.4226-14 du code du travail.

REFERENTIEL :
- Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 modifié 
DEROULEMENT DE LA MISSION :
- -vérification sur site d�installation électrique ;
- -remise au client, pour les installations vérifiées lors de sa visite, les résumés des conclusions (imprimés DRE CONSUEL) nécessaires à la 
délivrance de l�attestation de conformité prévue à l�article 1 du décret susvisé.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
- collecter et communiquer à SOCOTEC Construction les documentations et informations disponibles nécessaires à l�exécution de sa mission
;
- mettre gratuitement à la disposition des vérificateurs un représentant qualifié de l�entreprise chargée de l�entretien des installations ou, à 
défaut, le préposé de l�établissement à cet entretien, en vue notamment d�effectuer des man�uvres de coupure, de sectionnement et de remise 
en service ;
- mettre à la disposition du vérificateur :
· le plan des locaux avec indication des locaux à risques particuliers (risques d�incendie ou d�explosion, notamment),
· le plan de masse avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées,
· le cahier des charges techniques particulières (CCTP) ayant permis la réalisation des installations,
· les schémas unifilaires accompagnés si nécessaire d�un synoptique montrant l�articulation des différents tableaux,
· les carnets de câbles,
· les notes de calculs justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection,

· dans le cas de locaux ou emplacements à risques d�explosion, les déclarations CE de conformité et notices d�instruction des matériels 
installés,
· le descriptif des installations de sécurité ainsi que l�effectif maximal des différents locaux ou bâtiments.
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MISSION AMOSE : ATTESTATION DE MISE EN �UVRE DE SOLUTIONS D�EFFET EQUIVALENT (JEAR)

La Loi ESSOC et son ordonnance 1 encouragent l�innovation en permettant au maître d�ouvrage (ci-après « CLIENT ») d�une opération de 
construction de déroger à certaines dispositions constructives législatives et réglementaires par des solutions d�effet équivalent mises en �uvre 
pour satisfaire des résultats à atteindre équivalents à ceux visés par la règle à laquelle il est dérogé. Ces moyens doivent présenter un caractère 
innovant.
La mission de SOCOTEC Construction « Attestation de Mise en �uvre de Solutions d'Effet équivalent » (AMOSE) a pour objet la réalisation de 
l�attestation relative à la bonne mise en �uvre des moyens utilisés par le CLIENT.

REFERENTIEL
Articles L112-9 à L 112-12 du Code de la construction de l�habitation

DEROULEMENT DE LA MISSION
Phase conception :
- Vérification de la qualité des documents du concepteur et de l�attesteur (dossier Permis de Construire (PC) /Permis de Construire Modificatif 
(PCM) et dossier Attesteur de la Solution Equivalente (ASE)),
- Établissement d�un rapport. 
Phase exécution :
- Relecture du projet et examen complet et critique de l�ensemble des dispositions techniques de la mission ASE,
- Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l�article 1792-1 
(1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d�équipement soumis au contrôle,
- Lors de visites ponctuelles de chantier, examen visuel des ouvrages et éléments d�équipements soumis au contrôle, 
Phase achèvement :
- Examen visuel des parties visibles ou accessibles et essais avec l�Attesteur ASE,
- Remise de l�Attestation AMOSE.

ENGAGEMENTS DU CLIENT :
Missionnement d�un Attesteur de la Solution Equivalente (ASE),
Transmission des plans de l�ouvrage concerné et des documents de l�Attesteur (dossier PC/PCM et dossier ASE).
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ASSISTANCE A L�INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (JQAB)

La mission de SOCOTEC Construction a pour objet l�assistance à l�instruction des autorisations du droit des sols. 
Elle peut porter sur :
- Mission A : complétude du dossier
- Mission B : instruction du dossier
Les conditions particulières du contrat précisent la ou les mission(s) retenue(s). A défaut, la mission retenue sera la mission A.
Il est rappelé que l'autorité de délivrance du permis de construire conserve la compétence de signature des actes d'instruction (L. 423-1 du code 
de l'urbanisme).

REFERENTIEL :
- Code de l�urbanisme

DEROULEMENT DE LA MISSION :
- Réunion de lancement avec les personnes responsables de l�instruction pour la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale afin de prendre connaissance des particularités des règles d�urbanisme, recueillir les coordonnées des commissions 
compétentes.

MISSION A : COMPLETUDE DU DOSSIER
- Inventaire des pièces du dossier ;
- Vérification de la présence et du caractère complet des pièces obligatoires ;
- Vérification de l'assujettissement du projet à la fourniture des pièces complémentaires et de leur caractère complet ;
- Vérification du nombre d'exemplaire pour les dossiers non dématérialisés ;
- Rédaction d�un rapport indiquant les pièces manquantes et les points d'assujettissement du projet à confirmer.

MISSION B : INSTRUCTION DU DOSSIER (SUR MANDAT)
A la réception du dossier complet :
- Transmission des pièces du Permis de Construire (PC) aux commissions compétentes ;
- Suivi des délais et récolement du contenu des avis en retour sur des pièces du PC transmis aux commissions compétentes ;
- Examen du contenu du dossier pour les pièces du PC relevant de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale ;
- Rédaction d�un rapport intégrant tous les avis afin de permettre à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale :
· de procéder à la saisie des informations dans son propre outil d�instruction ;
· de formuler la délivrance ou le refus motivé du PC et de signer les actes d�instruction.

ENGAGEMENTS DU CLIENT
- Fournir le dossier de Permis de Construire complet ;
- Désigner la ou les personne(s) responsable(s) de l�instruction pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, 
porter à notre connaissance les particularités des règles d�urbanisme, communiquer les coordonnées des commissions compétentes.


